



H. AYUNTAMIENTO DE IXTLÁN MICHOACÁN



Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Tipo de procedimiento:	Categoría	Procedimientos de adjudicaciones directas						Nombre completo o razón social de los proveedores. En su caso, incluir una leyenda señalando que no se realizaron cotizaciones			Razón social	Monto total del contrato con impuestos incluidos	Nombre completo del adjudicado			Razón social
		Ejercicio	Periodo	Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique	Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa	Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción	Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados y/o adquiridos	Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido			Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	
Adjudicación Directa	Infraestructura urbana	2015	01 de Octubre al 31 de Diciembre	MIM/DOP/AD/FONDOIII/008/2015	Acta de Cabildo y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2015	Hipervínculo	Rehabilitación de Drenaje sanitario de la Privada Galeana entre Propiedades privadas, en la Localidad de Camucuat, municipio de Ixtlán, Michoacán.	Natanael	Silva	Hernandez	PERSONA FÍSICA	\$ 175,455.38	Natanael	Silva	Hernandez	Razón social

Procedimientos de adjudicaciones directas											
Unidad administrativa solicitante	Unidad administrativa responsable de su ejecución	Número que identifique el contrato	Fecha del contrato	Monto del contrato sin impuestos	Monto total del contrato con impuestos incluidos	Monto mínimo, y máximo en su caso	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia en su caso	Forma de pago	Objeto del contrato	Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo
OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS	MIM/DOP/AD/FONDOIII/008/2015	31 DE OCTUBRE	\$ 151,254.64	\$ 175,455.38	Min: \$1.00 Máx: \$389,760.00	PESOS	N/D	TRANSFERENCIA	CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS	\$ 17,545.54

Procedimientos de adjudicaciones directas									
Plazo de entrega o ejecución		Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde	Hipervínculo en su caso, al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Origen de los recursos públicos	Fuente de financiamiento:	Lugar donde se realizará la obra pública	Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental	Incluir en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas	Etapa de la obra pública y/o servicio de la misma
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados	Fecha de término del plazo								
02 de Noviembre	28 de Noviembre	Hipervínculo	N/D	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	ESTATAL	CAMUCUATO, MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN	N/D	N/D	Concluida

Procedimientos de adjudicaciones directas

Se realizaron convenios modificatorios: si/no	Número de del convenio modificatorio que recaiga a la contratación	Objeto del convenio modificatorio	Fecha de firma del convenio modificatorio	Hierpvinculo al documento del convenio, en version pública si así corresponde	Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios	Hipervínculo a los informes de avance físico en versión pública si así corresponde	Hipervínculo a los informes de avance financiero en versión pública si así corresponde	Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homologados	Hipervínculo al finiquito	Periodo reportado	Fecha de actualización	Fecha de validación	Área generadora de la información
NO	N/D	N/D	N/D	N/D	COMITÉ DE OBRA Presidente: Luis Ballesteros Cerna. Secretario: Martin gomez Mariscal. Tesorero: Edgar Salomon Cervantes Vocal 1: Monica Diaz Cerna. Vocal 2: Jesus Rodriguez Manzo.	Hipervínculo	Hipervínculo	Hipervínculo	Hipervínculo	01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2015	02/01/2016	01/01/2016	Departamento de Obras Públicas y Urbanismo