



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Tipo de procedimiento:	Categoría	Procedimientos de adjudicaciones directas					
		Ejercicio	Periodo	Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique	Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa	Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción	Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados y/o adquiridos
i	Infraestructura Educativa	2016	01 de Abril al 30 de Junio	MIM/DOP/AD/FONDO III/002/2016	Acta de Cabildo y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016	HIPERVÍNCULO	RECONSTRUCCIÓN DE BAÑOS Y CONSTRUCCIÓN DE BODEGA EN LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL LÁZARO CÁRDENAS, EN LA LOCALIDAD DE LAS TINAJAS, MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN.

Procedimientos de adjudicaciones directas sobre las cotizaciones consideradas								
Nombre completo o razón social de los proveedores. En su caso, incluir una leyenda señalando que no se realizaron cotizaciones			Razón social	Monto total del contrato con impuestos incluidos	Nombre completo del adjudicado			Razón social
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido			Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	
Luis Fernando	García	Muñiz	Persona Física	\$ 115,714.87	Luis Fernando	García	Muñiz	Persona Física

Procedimientos de adjudicaciones directas					
Unidad administrativa solicitante	Unidad administrativa responsable de su ejecución	Número que identifique el contrato	Fecha del contrato	Monto del contrato sin impuestos	Monto total del contrato con impuestos incluidos
Dirección de Obras Públicas y Urbanismo	Dirección de Obras Públicas y Urbanismo	MIM/DOP/AD/FONDO III/002/2016	30 de Marzo del 2016	\$ 99,754.20	\$ 115,714.87



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Procedimientos de adjudicaciones directas					
Monto mínimo, y máximo en su caso	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia en su caso	Forma de pago	Objeto del contrato	Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo
Mínimo \$1.00 Máximo \$399,040.00	PESOS	N/D	TRANSFERENCIA	CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS	\$ 11,571.49

Procedimientos de adjudicaciones directas					
Plazo de entrega o ejecución		Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde	Hipervínculo en su caso, al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Origen de los recursos públicos	Fuente de financiamiento:
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados	Fecha de término del plazo				
01 de Abril	30 de Abril	HIPERVÍNCULO	N/D	FONDO III (FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL)	Estatal

Procedimientos de adjudicaciones directas Obra pública y/o servicios relacionados con la misma			
Lugar donde se realizara la obra pública	Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental	Incluir en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas	Etapas de la obra pública y/o servicio de la misma
LAS TINAJAS, MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN	N/D	N/D	Concluida



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Procedimientos de adjudicaciones directas									
Se realizaron convenios modificatorios: si/no	Número de del convenio modificatorio que recaiga a la contratación	Objeto del convenio modificatorio	Fecha de firma del convenio modificatorio	Hierpvínculo al documento del convenio, en version pública si asi corresponde	Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios	Hipervínculo a los informes de avance físico en versión pública si así corresponde	Hipervínculo a los informes de avance financiero en versión pública si así corresponde	Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homologados	Hipervínculo al finiquito
NO	N/D	N/D	N/D	N/D	COMITÉ DE OBRA Presidente: Marcelino Campos Lira. Secretario: Macario Rico Razo. Tesorero: Victor moreno Cervantes. Vocal 1: Hermila Montejano Casillas. Vocal2: Dolores Cervantes Roque.		HIPERVÍNCULO	HIPERVÍNCULO	HIPERVÍNCULO
Periodo reportado	Fecha de actualización	Fecha de validación	Área generadora de la información	Responsable de acceso a la información					
01 de Abril al 30 de Junio	27 DE JUNIO DE 2016	27 DE JUNIO DE 2016	Departamento de Obras Públicas y Urbanismo	C. JESÚS MACÍAS GOMEZ.					