



DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Tipo de procedimiento:	Categoría	Procedimientos de adjudicaciones directas					
		Ejercicio	Periodo	Número de expediente, folio o nomenclatura que lo identifique	Los motivos y fundamentos legales aplicados para realizar la adjudicación directa	Hipervínculo a la autorización del ejercicio de la opción	Descripción de las obras públicas, los bienes o los servicios contratados y/o adquiridos
Adjudicación Directa	Infraestructura Deportiva	2016	01 de Octubre al 31 de Diciembre	MIM/DOP/AD/FORTFIN/002/2016	Acta de Cabildo y Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016	HIPERVÍNCULO	CONSTRUCCIÓN DE GRADAS DE LA CANCHA DE FUTBOL DE LA LOCALIDAD DE SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN.

Procedimientos de adjudicaciones directas sobre las cotizaciones consideradas								
Nombre completo o razón social de los proveedores. En su caso, incluir una leyenda señalando que no se realizaron cotizaciones			Razón social	Monto total del contrato con impuestos incluidos	Nombre completo del adjudicado			Razón social
Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido			Nombre(s)	Primer apellido	Segundo apellido	
Rafael	González	Ceja	Persona moral (CATECI S.A. DE C.V.)	\$ 249,743.28	Rafael	González	Ceja	Persona moral (CATECI S.A. DE C.V.)

Procedimientos de adjudicaciones directas					
Unidad administrativa solicitante	Unidad administrativa responsable de su ejecución	Número que identifique el contrato	Fecha del contrato	Monto del contrato sin impuestos	Monto total del contrato con impuestos incluidos
OBRAS PÚBLICAS	OBRAS PÚBLICAS	MIM/DOP/AD/FORTFIN/002/2016	18 de Octubre	\$ 215,295.93	\$ 249,743.28



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Procedimientos de adjudicaciones directas					
Monto mínimo, y máximo en su caso	Tipo de moneda	Tipo de cambio de referencia en su caso	Forma de pago	Objeto del contrato	Monto total de las garantías y/o contragarantías que, en su caso, se hubieren otorgado durante el procedimiento respectivo
Mínimo \$1.00 Máximo \$399,040.00	PESOS	N/D	TRANSFERENCIA	CUMPLIR LOS LINEAMIENTOS	\$ 24,794.33

Procedimientos de adjudicaciones directas					
Plazo de entrega o ejecución		Hipervínculo al documento del contrato y sus anexos, en versión pública si así corresponde	Hipervínculo en su caso, al comunicado de suspensión, rescisión o terminación anticipada de contrato	Origen de los recursos públicos	Fuente de financiamiento:
Fecha de inicio del plazo de entrega o ejecución de los servicios u obra contratados	Fecha de término del plazo				
24 de Octubre	19 de Noviembre	HIPERVÍNCULO	N/D	FORTALECIMIENTO FINANCIERO	FEDERAL

Procedimientos de adjudicaciones directas Obra pública y/o servicios relacionados con la misma			
Lugar donde se realizara la obra pública	Hipervínculo a los estudios de impacto urbano y ambiental	Incluir en su caso, observaciones dirigidas a la población relativas a la realización de las obras públicas	Etapas de la obra pública y/o servicio de la misma
SAN CRISTÓBAL, MUNICIPIO DE IXTLÁN, MICHOACÁN	N/D	N/D	Concluida



DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Resultados de procedimientos de adjudicación directa realizados

Procedimientos de adjudicaciones directas									
Se realizaron convenios modificatorios: si/no	Número de del convenio modificatorio que recaiga a la contratación	Objeto del convenio modificatorio	Fecha de firma del convenio modificatorio	Hierpvínculo al documento del convenio, en version pública si asi corresponde	Mecanismos de vigilancia y supervisión de la ejecución de cada uno de los contratos y/o convenios	Hipervínculo a los informes de avance físico en versión pública si así corresponde	Hipervínculo a los informes de avance financiero en versión pública si así corresponde	Hipervínculo al acta de recepción física de los trabajos ejecutados u homologados	Hipervínculo al finiquito
NO	N/D	N/D	N/D	N/D	COMITÉ DE OBRA Presidente: Jorge Veloz Navarro. Secretario: Refugio Gómez Guzmán. Tesorero: Gabriel Vaca Hurtado. Vocal 1: Rafael Rodríguez Hernández. Vocal2: Alfonso Rodríguez.	HIPERVÍNCULO	HIPERVÍNCULO		HIPERVÍNCULO
Periodo reportado	Fecha de actualización	Fecha de validación	Área generadora de la información	Responsable de acceso a la información					
01 de Octubre al 31 de Diciembre	15 DE DICIEMBRE DE 2016	15 DE DICIEMBRE DE 2016	Departamento de Obras Públicas y Urbanismo	C. JESÚS MACÍAS GOMEZ.					